
Приложение № 4 

к Положению о порядке организации и проведения  

конкурсов на поставку товаров, выполнение работ,  

оказание услуг в ООО «РКС-Краснодар» 

                                                                                                                                             от «___» ________ 2023 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению. 

 

По объекту: «Жилой комплекс «Резиденция Анаполис» расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина 150. 

 

Разрешение на строительство № 23-301000-910-2016  

 

1. Основные характеристики объекта. 

1.1 Инженерные изыскания, выполнены. 

 

2. Состав работ: 

 

Благоустройство включает в себя комплекс различных работ, в том числе: 

- увеличение высотных отметок до проектных, местным грунтом с послойным 

уплотнением; 

- устройство отмостки зданий; 

- устройство покрытий под дороги; 

- устройство тротуаров; 

- устройство тротуаров в местах перепадов высот; 

- устройство лестничных сходов; 

- устройство детских площадок; 

- устройство площадок для отдыха взрослых; 

- устройство спортивных площадок; 

- озеленение территорий посадка зеленых насаждений и устройство газонов; 

 

№ 

п/п 
Обоснование Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Земляные работы  

Вертикальная планировка 

1   

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 

группа грунтов 3 

м3 

грунта 
4000 

2   Разработка грунта вручную, группа грунтов: 3 
м3 

грунта 
100 

3   
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и 

отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 3 
м3 100 

4   

Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых 

автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки до 15 

км, класс груза 1, грузоподъемность 10 т 

1 т 

груза 
7200 

Корыто под дорожные (h=420) и тротуарные (h=440) покрытия (в т.ч. площадки (h=170) 

и сходы(h=330)) 



5   

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 

группа грунтов 3 

 м3 

грунта 
3667 

6   

Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых 

автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки до 15 

км, класс груза 1, грузоподъемность 10 т 

1 т 

груза 
6600,6 

Раздел 2. Устройство лестничных сходов 

Лестничный сход 50.14.1 пересчетс 50.10.1 

1   Бетон (в т.ч. В7.5) м3 5,5 

2   Арматура (0,1 т на 1 м3) т 0,55 

3   Ограждения м 64 

4   Стойки шт 16 

5   Аппарели ГОСТ 8240-89 №14  м 15 

6   Плитка по спецификации м2 17 

7   Поребрик шт 58 

8   Площадь проекции м2 29 

Лестничный сход 50.14.2 пересчет с 50.10.1 

9   Бетон (в т.ч. В7.5) м3 6,7 

10   Арматура (0.1т на 1 м3)) т 0,67 

11   Ограждения м 80 

12   Стойки шт 20 

13   Аппарели ГОСТ 8240-89 №14  м 18 

14   Плитка м2 21 

15   Поребрик шт 72 

16   Площадь проекции м2 36 

Лестничный сход 50.10.1 

17   Земляные работы*  м3 1 

18   Уплотнение грунта трамбовками м2 43 

19   Бетонная подготовка (В7.5)-50 мм м3 1,782 

20   Бетон В7.5 м3 2 

21   ЖБ конструкция лестницы (В25 W8 F150) м3 6,25 

22   Бетон В25 W8 F150 м3 7 

23   Арматура Ø8 ГОСТ 23279-12  58шт х 11.75м  т 0,27 

24   
Поддерживающая деталь (арм. Ø8 ГОСТ Р 52544-2006  

L=800 80 шт)  
т 0,03 

25   Сетка Ø5 5Вр1-50 ГОСТ 23279-12 (30 м2) т 0,194 

26   Закладные детали МН-1 шт 24 

27   Монтаж бордюрных камней м.п 79 

28   Бордюрный камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 шт 85 

29   Бетон В7.5 м3 2 

30   Монтаж покрытий из брусчатки   320 мм  м2 24,6 

31   Брусчатка (200х100х60(h)) ЭДД1.6 ГОСТ 17608-91 м2 25 

32   ц. п. смесь 20мм П3 М75 ГОСТ 13157-2007 м3 0,5 

33   Монтаж аппарелей L=10,75 м шт 2 

34   Аппарели ГОСТ 8240-89 №14  м.п 21,5 

35   Крепления аппарели ГОСТ 8240-89 №10    L=140mm шт 12 

36   Дюбель-гвоздь ДГ 4,5х60 Ц6 ТУ 14-4-1731-92 шт 12 

37   Монтаж металлических ограждений  м.п 94,92 

38   
Перила П1 Профиль 40х40х4 ГОСТ 30245-2012/ С245 

ГОСТ 27772-88 
м.п 95 

39   
Стойка Ст1 Профиль 40х40х4 ГОСТ 30245-2012/ С245 

ГОСТ 27772-88 L=990mm 
шт 24 



Лестничный сход 50.10.2 ПС-4 

40   Бетон (согласно спецификации лист 3 Этап 6) м3 25 

41   Бетон В7.5  (согласно спецификации лист 3 Этап 6) м3 1,73 

42   Арматура (0.1т на 1 м3)) т 2,5 

43   Профиль ограждения 40Х40Х4 ГОСТ30245-2012/С 245 М 191 

44   
Профиль стоек L= 1290 ограждения 40Х40Х4 ГОСТ30245-

2012/С 245 
ШТ 38 

45   Аппарели ГОСТ 8240-89 №14 L=19.42 M ШТ 2 

46   Крепление аппарели ГОСТ 8240-89 №10 L=0.14 M ШТ 16 

47   Плитка по спецификации М2 36,4 

48   Поребрик ШТ 138 

49   Площадь проекции м2 47 

50   ЦПС М3 0,84 

51   Закладные детали МН-1 ШТ 38 

Лестничный сход 50.15  

52   Земляные работы*  м3 1 

53   Уплотнение грунта трамбовками м2 51 

54   Бетонная подготовка (В7.5)-50 мм м2 38,76 

55   Бетон В7.5 м3 2 

56   ЖБ конструкция цестницы (В25 W8 F150) м3 6,3 

57   Бетон В25 W8 F150 м3 6,3 

58   Арматура Ø8 ГОСТ 23279-12  58шт х 11.75м  т 0,504 

59   
Поддерживающая деталь (арм. Ø8 ГОСТ Р 52544-2006  

L=800 80 шт)  
т   

60   Сетка Ø5 5Вр1-50 ГОСТ 23279-12 (30 м2) т   

61   Закладные детали МН-1 шт 40 

62   Монтаж бордюрных камней м.п 85,5 

63   Бордюрный камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 шт 86 

64   Бетон В7.5 м3 0,5 

65   Монтаж покрытий из брусчатки   320 мм резня! м2 25,72 

66   Брусчатка (200х100х60(h)) ЭДД1.6 ГОСТ 17608-91 м2 26 

67   ц. п. смесь 20мм П3 М75 ГОСТ 13157-2007 м3 1 

68   Монтаж аппарелей Lобщ=22 м шт   

69   Аппарели ГОСТ 8240-89 №14  м.п 22 

70   Крепления аппарели ГОСТ 8240-89 №10    L=140mm шт 12 

71   Дюбель-гвоздь ДГ 4,5х60 Ц6 ТУ 14-4-1731-92 шт 12 

72   Монтаж металлических ограждений  ШТ 2 

73   
Перила П1 Профиль 40х40х4 ГОСТ 30245-2012/ С245 

ГОСТ 27772-88 
м.п 92,6 

74   
Стойка Ст1 Профиль 40х40х4 ГОСТ 30245-2012/ С245 

ГОСТ 27772-88 L=990mm 
шт 12 

75   
Стойка Ст2 Профиль 40х40х4 ГОСТ 30245-2012/ С245 

ГОСТ 27772-88 L=1080mm 
шт 28 

Раздел 3. Устройство пешеходных сходов 

Пешеходный сход 47.3  

1   Земляные работы*  м3 1 

2   Уплотнение грунта трамбовками м2 40 

3   Бетонная подготовка (В7.5)-50 мм 12.550х2.54 м2 32 

4   Бетон В7.5 м3 2 

5   ЖБ монолитная плита МП-1 (В25 W8 F150) м3 5,056 

6   Бетон В25 W8 F150 м3 5 

7   Арматура Ø8 ГОСТ 23279-2012  48шт х 11.75м  т 0,23 

8   
Поддерживающая деталь (арм. Ø8 ГОСТ Р 52544-2006  

L=800 80 шт)  66 шт 
т 0,02 



9   Монтаж бордюрных камней м.п 50,7 

10   Бордюрный камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 шт 52 

11   Бетон В7.5 м3 1 

12   Монтаж покрытий из брусчатки   950 мм резня! м2 22,8 

13   Брусчатка (200х100х60(h)) ЭДД1.6 ГОСТ 17608-91 м2 23 

14   ц. п. смесь 40мм П3 М75 ГОСТ 13157-2007 м3 1 

Пешеходный сход ПС 47.4  

15   Земляные работы*  м3 1 

16   Уплотнение грунта трамбовками м2 54 

17   Бетонная подготовка (В7.5)-50 мм м2 45,2 

18   Бетон В7.5 м3 2,26 

19   ЖБ монолитная плита МП-2 (В25 W8 F150) м3 38,23 

20   Бетон В25 W8 F150 м3 38,5 

21   Арматура Ø8 ГОСТ 23279-12  65шт х 11.75м  т 0,3 

22   
Поддерживающая деталь (арм. Ø8 ГОСТ Р 52544-2006  

L=800 80 шт)  
т 0,03 

23   Монтаж бордюрных камней м.п 62,2 

24   Бордюрный камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 шт 63 

25   Бетон В7.5 м3 1,26 

26   Монтаж покрытий из брусчатки   950 мм резня! м2 32,3 

27   Брусчатка (200х100х60(h)) ЭДД1.6 ГОСТ 17608-91 м2 33 

28   ц. п. смесь 40мм П3 М75 ГОСТ 13157-2007 м3 1,3 

Раздел 4. Устройство покрытий из резиновой крошки 

Площадки 

1   Площадка 33.5  (Этап 5) м2 73,235 

2   ДОО площадка 44 (38.6 Этап 5) м2 119,6 

3   Площадка для занятия спортом 33.6 (Этап 6) м2 165,9 

4   Детские площадки 38.2.1-38.2.4 (38.5.1-38.5.4Этап 6) м2 514,6 

5   Площадка 38.3  (Этап 6) м2 340 

6   Поребрик М 140 

7   Земляные работы* (учтены в Разделе 1) м3   

8   Уплотнение грунта трамбовками м2 60 

9   Геотекстиль иглопробивной Дорнит м2 69 

10   Песок 50 мм м3 60,6668 

11   
ЖБ плита армированная одним слоем сетки 

5Вр1(200х100) 100 мм 
м3 121,334 

12   Сетка    1334,67 

13   Бетон В7.5 (ЗАМОК)   5,32 

Раздел 5. Устройство отмосток 

Отмостка МКЖД №21  

1   устройство отмостки м2 39,65 

2   Поребрик М  47 

3   Бетон В15 замок поребрика М3 1,786 

4   Бетон 150мм В15 армированный сеткой 100х100х4 м3 5,9475 

5   Сетка М2 43,615 

6   Щебень М600 20…40  150мм  М3 5,9475 

7   Плитка тротуарная М2 39,65 

8   Вх. Группа (основание тротуара) М2 42 

9   
Бетон вх. Группы 150мм В15 армированный сеткой 

100х100х4 
М3 6,3 

10   Сетка м2 46,2 

11   Щебень М600 20…40  150мм  М3 6,3 



12   Площадки входов цоколей 2 ШТ 2000Х1350Х200 ШТ 2 

13   Бетон м3 1,08 

14   Арматура (0.1т на м3) т 0,108 

Отмостка МКЖД №22  

15   устройство отмостки м2 66,8 

16   Поребрик М  67 

17   Бетон В15 замок поребрика М3 2,546 

18   Бетон 150мм В15 армированный сеткой 100х100х4 м3 10,02 

19   Сетка М2 73,48 

20   Щебень М600 20…40  150мм  М3 10,02 

21   Плитка тротуарная М2 66,8 

22   Вх. Группа (основание тротуара) М2 77 

23   
Бетон вх. Группы 150мм В15 армированный сеткой 

100х100х4 
М3 11,55 

24   Сетка м2 84,7 

25   Щебень М600 20…40  150мм  М3 11,55 

26   Площадка входной группы М2 4 

27   Бетон м3 0,8 

28   Арматура (0.1т на м3) т 0,08 

29   Площадки входов цоколей 3 ШТ 2000Х1350Х200 ШТ 3 

30   Бетон м3 1,62 

31   Арматура (0.1т на м3) т 0,162 

Отмостка МКЖД №25  

32   устройство отмостки м2 32,2 

33   Поребрик М  36 

34   Бетон В15 замок поребрика М3 1,368 

35   Бетон 150мм В15 армированный сеткой 100х100х4 м3 4,83 

36   Сетка М2 35,42 

37   Щебень М600 20…40  150мм  М3 4,83 

38   Плитка тротуарная М2 32,2 

39   Вх. Группа (основание тротуара) М2 44 

40   
Бетон вх. Группы 150мм В15 армированный сеткой 

100х100х4 
М3 6,6 

41   Сетка м2 48,4 

42   Щебень М600 20…40  150мм  М3 6,6 

Отмостка МКЖД №26  

43   устройство отмостки м2 32,2 

44   Поребрик М  36 

45   Бетон В15 замок поребрика М3 1,368 

46   Бетон 150мм В15 армированный сеткой 100х100х4 м3 4,83 

47   Сетка М2 35,42 

48   Щебень М600 20…40  150мм  М3 4,83 

49   Плитка тротуарная М2 32,2 

50   Вх. Группа (основание тротуара) М2 44 

51   
Бетон вх. Группы 150мм в15 армированный сеткой 

100х100х4 
М3 6,6 

52   Сетка м2 48,4 

53   Щебень М600 20…40  150мм  М3 6,6 

Отмостка МКЖД №9  

54   устройство отмостки м2 67,4 

55   Поребрик М  65 

56   Бетон в15 замок поребрика М3 2,47 

57   Бетон 150мм В15 армированный сеткой 100х100х4 м3 10,11 



58   Сетка М2 74,14 

59   Щебень М600 20…40  150мм  М3 10,11 

60   Плитка тротуарная М2 67,4 

61   Вх. Группа (основание тротуара) М2 51 

62   
Бетон вх. Группы 150мм в15 армированный сеткой 

100х100х4 
М3 7,65 

63   Сетка м2 56,1 

64   Щебень М600 20…40  150мм  М3 7,65 

65   Площадка входной группы М2 4 

66   Бетон м3 0,8 

67   Арматура (0.1т на м3) т 0,08 

68   Площадки входов цоколей 3 ШТ 2000Х1350Х200 ШТ 3 

69   Бетон м3 1,62 

70   Арматура (0.1т на м3) т 0,162 

Отмостка МКЖД №23  

71   устройство отмостки м2 39,2 

72   Поребрик М  47 

73   Бетон в15 замок поребрика М3 1,786 

74   Бетон 150мм В15 армированный сеткой 100х100х4 м3 5,88 

75   Сетка М2 43,12 

76   Щебень М600 20…40  150мм  М3 5,88 

77   Плитка тротуарная М2 39,2 

78   Вх. Группа (основание тротуара) М2 33 

79   
Бетон вх. Группы 150мм в15 армированный сеткой 

100х100х4 
М3 4,95 

80   Сетка м2 36,3 

81   Щебень М600 20…40  150мм  М3 4,95 

82   Площадки входов цоколей 2 ШТ 2000Х1350Х200 ШТ 2 

83   Бетон м3 1,08 

84   Арматура (0.1т на м3) т 0,108 

Отмостка МКЖД №24  

85   Устройство отмостки м2 57,4 

86   Поребрик М  61 

87   Бетон в15 замок поребрика М3 2,318 

88   Бетон 150мм В15 армированный сеткой 100х100х4 м3 8,61 

89   Сетка М2 63,14 

90   Щебень М600 20…40  150мм  М3 8,61 

91   Плитка тротуарная М2 57,4 

92   Вх. Группа (основание тротуара) М2 38 

93   
Бетон вх. Группы 150мм в15 армированный сеткой 

100х100х4 
М3 5,7 

94   Сетка м2 41,8 

95   Щебень М600 20…40  150мм  М3 5,7 

96   Площадки входов   2000х1350х200 ШТ 1 

97   Бетон м3 0,54 

98   Арматура (0.1т на м3) т 0,054 

Раздел 6. Устройство тротуаров 

Тротуары  

1   Устройство тротуаров с основанием МКЖД 25-МКЖД 24 м2 3984 

2   поребрик м  2086,5 

3   бетон (замок поребрика 0,28х0,1+2*0,1*0,05) В7.5 м3 79,287 

4   ограждение ОГ-1 МКЖД №21- МКЖД №22 м 95 

5   Площадка отдыха 39.2 м2 109 



6   бетон 140мм м3 15,3 

7   Сетка 4Вр1 200х100 м2 119,9 

8   щебень (20-40) 200мм м3 21,8 

9   тактильная плитка (на ГП не вся нанесена) шт 184 

Раздел 7. Устройство покрытий под дороги  

Асфальт  

1   бордюры 100.30.15 м 890 

2   Устройство асфальтового покрытия с основанием м2 2293 

3   Бетон на замок  В7.5 м3 48,95 

4   Щебень 40-70 150мм (в т.ч под замками БР(2шт) м3 437,4 

5   Дорнит 600г/м2 м2 2636,95 

6   Бетон основания 150 мм В15 м3 343,95 

7   Сетка гост 23279-2012 (4С 10А500С-100/5В500С-100) м2 2522,3 

8   Асфальт мелкозернистый 50мм м3 114,65 

9   Асфальт крупнозернистый 70мм м3 160,51 

10   дорожные знаки (по старому проекту) шт 23 

Раздел 8. Озеленение 

Газоны  

1   Газоны (без учета откосов) М2 5620 

2   Мягкий и черненький грунт м3 900 

3   
Откосы укрепленные георешетками (+30% от проекции в 

плане) 
м2 921,7 

4   деревья лиственные  шт 20 

5   Хвойные и кустарники (в т.ч. в кадках) шт 65 

6   удобрения кг 280 

7   уход за растениями м2 5620 

Раздел 9. Указатели наименования улиц и домов 

Указатели наименования улиц и домов  

1   Световой короб для МКЖД № 9 (установка на фасаде здания)   2 

2   
Световой короб для МКЖД № 21 (установка на фасаде 

здания) 
  2 

3   
Световой короб для МКЖД № 22 (установка на фасаде 

здания) 
  2 

4   
Световой короб для МКЖД № 23 (установка на фасаде 

здания) 
  2 

5   
Световой короб для МКЖД № 24 (установка на фасаде 

здания) 
  2 

6   
Световой короб для МКЖД № 25 (установка на фасаде 

здания) 
  2 

7   
Световой короб для МКЖД № 26 (установка на фасаде 

здания) 
  2 

8   Навигационный указатель   1 

Раздел 10. Прочее 

Камера узла водопровода 3х4х1,5 

1   Бетон м3 9 

2   Арматура 100кг/м3 т 0,9 

 

Проектная документация предоставляется по запросу: 

Схема планировочной организации земельного участка. Шифр А/03-2021-ПЗУ.  

 

3. Срок выполнения работ: Январь 2024г. - Май 2024г; 

  



4. Объемы работ: Расчет объемов работ является обязанностью Подрядчика. 

 

5. Требования к качеству работ и материалов: Согласно действующих СНиП, ГОСТ и 

др. нормативной документации. 

 

6. Поставка материалов и обеспечение необходимой строительной техникой: 
осуществляется за счет средств Подрядчика 

 

7. Требования к безопасности выполнения работ: Согласно действующих СНиП, 

ГОСТ и др. нормативной документации 

 

8. Порядок сдачи-приемки работ: Согласно заключенного договора. 

 

9. Гарантия качества: не менее 5 (пяти) лет с момента сдачи работ Заказчику 

 

10. Порядок авансирования, расчетов и оформления стоимости работ: Аванс по 

результатам конкурса. 

 

11. Гарантийное удержание – 5 % на 12 месяцев от общей стоимости договора. 

 

12. Наличие СРО обязательное. 
 

13. Обязательное требование: наличие спецодежды, спецсредств защиты (каски, 

монтажные пояса и прочие) 

 

14. Все необходимые лабораторные испытания: осуществляется за счет средств 

Подрядчика 

 

15. Стоимость работ по результатам конкурса является: закрытой 

 

 
Ответственное лицо от заказчика: Ведущий инженер производственно-технического отдела  

Шпилевая Юлия Романовна, адрес г. Краснодар, ул. Гимназическая 49/1. Тел. Тел. 8 (928) 145-74-34, 

e-mail: yshpilevaya@rks-dev.com 


